

Erweiterung, Umbau und Generalsanierung des Gymnasiums Parsberg

Vergabe der:

- a) Fachraumausstattung
- b) Putzarbeiten
- c) Tischlerarbeiten Innentüren
- d) Metallbauarbeiten Innentüren
- e) Heizungsarbeiten
- f) Sanitärarbeiten
- g) Lüftungsarbeiten
- h) Elektroarbeiten
- i) Brandmeldeanlage

TOP A 5d

Metallbauarbeiten
Innentüren BA 1-3

Landratsamt Neumarkt i.d.OPf.
Kreiseigener Hochbau – Gebäudeverwaltung



LANDKREIS
NEUMARKT

Vergabevorschlag

Erweiterung, Umbau und Generalsanierung Gymnasium Parsberg / 2017 - 2369
Vergabe von Bauleistungen

Gewerk: Metallbau Innentüren-Stahl-Glas / Vergabe-Nr. 2369-011

Vergabeart: offenes Verfahren

Preisspiegel (nach rechnerischer, technischer und wirtschaftlicher Prüfung):

FIRMA	ANSCHRIFT	geprüfte Angebotssumme brutto	inkl. Nachlass	Rang	%	Skonto
1) MB Lauterbach Metallbau GmbH	Bergstraße 109 99826 Lauterbach	360.065,44 € (inkl. Wartungskosten 12.733,00 € brutto)	0,0	1	100,0	0,0
2) Firma 02		389.545,17 € (inkl. Wartungskosten 6.890,10 € brutto)	3,0	2	108,2	0,0
3) Firma 03		397.338,62 € (inkl. Wartungskosten 12.471,20 € brutto)	5,0	3	110,4	0,0
4) Firma 04		411.363,96 € (ohne Wartungskosten) ---	0,0	4	114,4	0,0
5) Firma 05		461.877,08 € (inkl. Wartungskosten 11.745,30 € brutto)	0,0	5	128,3	0,0

Die auf Rang 1 geführte Firma hat das wirtschaftlichste EP-Angebot abgegeben.

laut Kostenberechnung vom 14.12.2020

476.877,80 € brutto

Minderung zur Kostenberechnung:

129.545,36 € brutto (- 27 %)

Alle 5 Firmen haben sehr wirtschaftliche Angebote abgegeben.

TOP A 5d

Die Kostenberechnung spiegelt ein Preisniveau wieder welches zum Zeitpunkt der Kostenberechnung aufgrund der Baupreisentwicklung der letzten Jahre gerechtfertigt war.



LANDKREIS
NEUMARKT

Metallbuarbeiten
Innentüren BA 1-3

Regensburg, den 29.04.2021

2) Kostendeckung:

laut Kostenberechnung vom 14.12.2020	476.877,80 € brutto
Minderung zur Kostenberechnung:	129.545,36 € brutto (- 27 %)

Alle 5 Firmen haben sehr wirtschaftliche Angebote abgegeben.

Die Kostenberechnung spiegelt ein Preisniveau wieder welches zum Zeitpunkt der Kostenberechnung aufgrund der Baupreisentwicklung der letzten Jahre gerechtfertigt war.

Herrn
Landrat Gailler

mit der Bitte um Kenntnisnahme und Behandlung in der Sitzung des Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Umweltausschusses am 20.05.2021

A blue ink signature is written over the date '20.05.2021'. The signature is stylized and appears to be 'M. Gailler'.