



Schreinerarbeiten 1

Vergabevorschlag

Neubau, Erweiterung, Umbau und Generalsanierung Sonderpädagogisches

Preisspiegel (nach rechnerischer, technischer und wirtschaftlicher Prüfung):

ANGEBOT	geprüfte Angebotssumme brutto	inkl. Nachlass	%	Skonto
1) Objekte in Holz GmbH Am Bahnhof 5 92526 Oberviechtach	109.262,23 €	0,0 %	100	0,0
2)	111.771,94 €	0,0 %	102	0,0
3)	116.128,53 €	0,0 %	106	0,0
4)	131.070,17 €	0,0 %	120	0,0
5)	142.593,30 €	0,0 %	131	0,0
6)	143.487,82 €	0,0 %	131	0,0
7)	144.014,04 €	2,0 %	132	0,0
8)	152.096,88 €	0,0 %	139	0,0
9)	155.561,56 €	0,0 %	142	0,0
10)	162.444,52 €	0,0 %	149	0,0
11)	173.012,23 €	1,0 %	158	0,0
12)	198.900,17 €	0,0 %	182	0,0
13)	199.053,68 €	0,0 %	182	0,0
14)	225.566,38 €	3,0 %	206	0,0
15)	237.051,57 €	0,0 %	217	0,0
16)	251.437,48 €	0,0 %	230	0,0

Die auf Rang 1 geführte Firma hat das wirtschaftlichste EP-Angebot abgegeben.

14)	225.566,38 €	3,0 %	206	0,0
15)	237.051,57 €	0,0 %	217	0,0
16)	251.437,48 €	0,0 %	230	0,0

Die auf Rang 1 geführte Firma hat das wirtschaftlichste EP-Angebot abgegeben.

TOP A 3e

## Schreinerarbeiten 1

### 2) Kostendeckung:

laut Kostenberechnung vom **16.11.2017** **142.647,68 € brutto**  
Mehring / Minderung-zur Kostenberechnung: **-33.385,45 € brutto (+23,4%)**  
Begründung für Mehring / Minderung ab +/- 10%:

Die zum Zeitpunkt der Kostenberechnung (11/2017) angesetzten marktüblichen Einheitspreise wurden niedriger als erwartet angeboten.

### 2) Kostendeckung:

laut Kostenberechnung vom **16.11.2017** **142.647,68 € brutto**  
Mehring / Minderung-zur Kostenberechnung: **-33.385,45 € brutto (+23,4%)**  
Begründung für Mehring / Minderung ab +/- 10%:

Die zum Zeitpunkt der Kostenberechnung (11/2017) angesetzten marktüblichen Einheitspreise wurden niedriger als erwartet angeboten.

  
Mederer

über Abteilung 10  
Hr. Ried

*fi, 04.02*

Herrn  
Landrat Gailler

mit der Bitte um Kenntnisnahme und Behandlung in der Sitzung des Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Umweltausschusses am 17.02.2020.

  
*fi, 04.02.2020*