

TOP A 2c

Metallbau – und Verglasungsarbeiten Fassaden

Landratsamt Neumarkt i.d.OPf.
Kreiseigener Hochbau – Gebäudeverwaltung



Vergabevorschlag

Neubau, Erweiterung, Umbau und Generalsanierung Sonderpädagogisches
Förderzentrum und Ostendorfer Gymnasium
Vergabe von Bauleistungen

Gewerk: 2723-011 Metallbau – und Verglasungsarbeiten Fassaden

Vergabeart: offenes Verfahren oder öffentliche Ausschreibung
 nicht offenes Verfahren oder beschränkte Ausschreibung
 Verhandlungsverfahren oder freihändige Vergabe

Ausschreibung vom: 17.04.2019 angeforderte Leistungsverzeichnisse: 22

Preisspiegel (nach rechnerischer, technischer und wirtschaftlicher Prüfung):

FIRMA	ANSCHRIFT	geprüfte Angebots- summe brutto	inkl. Nachlass	Rang	%	Skonto
1) Metallbau Korsche GmbH & Co.KG	Dr. Kilian Straße 10 92637 Weiden	1.164.008,85 €	0,0 %	1	100	0,0
2) Max Schierer Metallbau GmbH	Flugplatzweg 2 93413 Cham	1.307.769,54 €	0,0	2	112	0,0
3) Reiki Stahl- & Metallbau GmbH	Posenerstr. 15 94315 Straubing	1.783.969,46 €	0,0	3	153	0,0

Die auf Rang 1 geführte Firma hat das wirtschaftlichste EP-Angebot abgegeben.

Mehrung /-Minderung zur Kostenberechnung: 376.491,37 € brutto (-24,4 %)

Begründung für Mehrung / Minderung ab +/- 10%:

Bei den Lichthofüberdachungen war eine 2-Scheiben-Sonnenschutzverglasung laut EnEV-Berechnung ausreichend.

Die gesamten Raffstoreanlagen für den Sonnenschutz wurden niedriger als in der Kostenberechnung erwartet angeboten.

Sämtliche zum Zeitpunkt der Kostenberechnung (11/2017) angesetzten marktüblichen Einheitspreise sind niedriger als erwartet angeboten worden.

TOP A 2c

Dies ist auf die Planung gleicher Bauteile und -öffnungen und damit der Möglichkeit zur Serienfertigung zurückzuführen.

Metallbau – und Verglasungsarbeiten Fassaden

Neumarkt, den 03.06.2019



2) Kostendeckung:

laut Kostenberechnung vom **16.11.2017** **1.540.500,22 € brutto**

Mehrung /-Minderung zur Kostenberechnung: 376.491,37 € brutto (-24,4 %)

Begründung für **Mehrung** / Minderung ab +/- 10%:

Bei den Lichthofüberdachungen war eine 2-Scheiben-Sonnenschutzverglasung laut EnEV-Berechnung ausreichend.

Die gesamten Raffstoreanlagen für den Sonnenschutz wurden niedriger als in der Kostenberechnung erwartet angeboten.

Sämtliche zum Zeitpunkt der Kostenberechnung (11/2017) angesetzten marktüblichen Einheitspreise sind niedriger als erwartet angeboten worden.

Dies ist auf die Planung gleicher Bauteile und -öffnungen und damit der Möglichkeit zur Serienfertigung zurückzuführen.