

Erweiterung, Umbau und Generalsanierung des Gymnasiums Parsberg

Vergabe der:

- a) Fachraumausstattung
- b) Putzarbeiten
- c) Tischlerarbeiten Innentüren
- d) Metallbauarbeiten Innentüren
- e) Heizungsarbeiten
- f) Sanitärarbeiten
- g) Lüftungsarbeiten
- h) Elektroarbeiten
- i) Brandmeldeanlage

TOP A 5h

Elektroarbeiten
BA 1 – 3

Landratsamt Neumarkt i.d.OPf.
Kreiseigener Hochbau – Gebäudeverwaltung



LANDKREIS
NEUMARKT

Vergabevorschlag

Erweiterung, Umbau und Generalsanierung Gymnasium Parsberg
Vergabenummer 2369 - 455

Gewerk: Elektroinstallation

Preisspiegel (nach rechnerischer, technischer und wirtschaftlicher Prüfung):

FIRMA	ANSCHRIFT	geprüfte Angebotssumme brutto	inkl. Nachlass	Rang	%	Skonto
Ing. Ludwig Freitag Elektro-GmbH & Co. KG	Industriestr. 3, 92331 Parsberg	4.002.217,33	0,0	1	---	0,0
---	---	4.046.050,53	0,0	2	---	0,0
---	---	4.168.479,85	0,0	3	---	0,0
---	---	4.326.437,21	0,0	4	---	0,0

Die auf Rang 1 geführte Firma hat das wirtschaftlichste EP-Angebot abgegeben.

2) Kostendeckung:

laut Kostenberechnung vom **30.09.2019**

3.702.435,35 € brutto

Mehrung zur Kostenberechnung:

299.781,98 € brutto (+8 %)

Begründung für Mehrung / Minderung ab +/- 10%:

UNI-TEC Projekt GmbH
Ingenieurgesellschaft Reber
Schlachthausstraße 30a
92284 Parsberg
Tel. 09621/65026-0
Fax 09621/65026-26

UNI-TEC Projekt GmbH

TOP A 5h

Elektroarbeiten

BA 1 – 3



LANDKREIS
NEUMARKT

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Umweltausschuss des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. beschließt:

Auftragserteilung an Ing. Ludwig Freitag Elektro-GmbH & Co. KG
Industriestr. 3
92331 Parsberg

Neumarkt i.d.OPf., 03.05.2021

Mederer

über Abteilung 10
Hr. Ried

**Herrn
Landrat Gailler**

mit der Bitte um Kenntnisnahme und Behandlung in der Sitzung des Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Umweltausschusses am 20.05.2021

10.05.2021