


Kreisstraße NM 32;
Ausbau der Ortsdurchfahrt Darshofen,
Bauabschnitt II;

Beschlussfassung über die
Auftragsvergabe der Bauarbeiten

TOP A 6



Beschlussvorlage

Die o. g. Maßnahme wurde öffentlich ausgeschrieben.

8 Firmen haben die Leistungsverzeichnisse angefordert.

Zur Submission am 10.09.2020 gingen 4 Angebote ein.

Das nachgerechnete Ergebnis lautet:

1. Scharnagl Hoch- und Tiefbau GmbH, Weiden	1.390.213,10 €
2. Bieter	1.593.964,93 €
3. Bieter	1.852.900,43 €
4. Bieter	2.357.179,35 €

Die Maßnahme beinhaltet Straßenbauarbeiten mit begleitendem Gehweg und Kanalbauarbeiten für einen Oberflächenwasserkanal.

TOP 6



Die Kostenschätzung der Tiefbauverwaltung für die Straßenbauarbeiten mit Gehweg beläuft sich auf 1.052.000 €, für die Kanalarbeiten auf rund 260.000 €.

Gesamt: 1.312.000,00 €

	Straße+ Gehweg	Kanal	Gesamt
Angebot	921.306,52 €	468.906,58 €	1.390.213,10 €
Kostenschätzung	1.052.000,00 €	260.000,00 €	1.312.000,00 €

Somit ergeben sich Gesamtkosten in Höhe von 1.390.213,10 €.

Das Angebot der Firma Scharnagl Hoch- und Tiefbau GmbH, Weiden, lässt eine fachgerechte Ausführung erwarten und kann als wirtschaftlich angesehen werden.

Die Kosten für die Kanalbauarbeiten sowie die Kosten für den Gehweg werden von der Stadt Parsberg getragen.

Der Landkreis Neumarkt übernimmt die Kosten für die Straßenbauarbeiten.

Bezüglich der Kostenteilung wurde mit der Stadt Parsberg eine Vereinbarung geschlossen.

Für die Straßenbauarbeiten sind Finanzmittel nach Art. 2 BayGVFG beantragt.