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Landratsamt Neumarkt i.d.OPf.

Wa rme d a mm- Kreiseigener Hochbau — Gebaudeverwaltung . D KR E IS
verbung 1) Ergebnis der Angebotspriifung UMARKT

Eignungsfeststellung: Die Eignung der Bieter wurde im Rahmen der Angebotsprifung festgestellt.

Preisspiegel (nach rechnerischer, technischer und wirtschaftlicher Priifung):

Al Wkl % Skont
nge summe onto
ANGEBOT brutto Nachlass
1) Maximilian Mauderer

Alois-Senefelder-Str. 18

92318 Neumarkt i.d.Opf. 14830748 % 3.0% 100 6.0
2) 153.391,55 € 0,0 % 103 0,0
3) 159.655,24 € 8,0% 107 0,0
4) 186.149,37 € 30% 125 0,0
5) 189.024,63 € 7.0% 127 0,0
6) 197.761,34 € 7.0% 133 0,0
7) 197.889,31 € 0,0 % 133,2 0.0
Die auf Rang 1 gefiihrte Firma hat das wirtschatftlichste EP-Angebot abgegeben.
2) Kostendeckung:
laut Kostenberechnung vom 16.11.2017 + 19.11.2020 180.427,38 € brutto

Mehrung / Minderung zur Kostenberechnung:

Begriindung fur Mehrung / Minderung ab +/- 10%:

- 31.839,93 € brutto (- 17,6%)

Durch den Erweiterungsbau B-Bau ist das WDV-System an der Bestandsgiebelwand mit ca. 150 m?
Flache entfallen, das in der Kostenberechnung ,Sanierung B-Bau“ enthalten war.

Durch den Erweiterungsbau B-Bau ist das WDV-System an der Bestandsgiebelwand mit ca. 150 m*
Flache entfallen, das in der Kostenberechnung .Sanierung B-Bau® enthaiten war.
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Beschlussvorschlag:

Der Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Umweltausschuss des Landkreises Neumarkt i.d.OPf.
beschlief3t:

Auftragserteilung an: Maximilian Mauderer

Alois-Senefelder-Str. 18
92318 Neumarkt i.d, Opf.

Nt“[ﬁ/j .OPf., 24.03.2022

Mederer

-

Herrn
Landrat Gailler

mit der Bitte um Kenntnisnahme und Behandlung in der Sitzung des Wirtschafts-, Landwirtschafts-
und Umweltausschusses am 06.04.2022,
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Beschlussvorschlag

Der Wirtschafts-, Landwirtschafts- und
Umweltausschuss des Landkreises
Neumarkt 1.d.OPf. stimmt beim Projekt
Generalsanierung und Erweiterung B-Bau
Ostendorfer-Gymnasium der Vergabe des
Warmedammverbundsystems |l an die
Firma Mauderer, Neumarkt 1.d.OPf., zum
Angebotspreis von 148.587,45 € zu.
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Kreiseigener Hochbau - Gebdudeverwaltung

Gymnasium in Neumarkt i.d.OPf.

Neubau, Erweiterung, Umbau und Generalsanierung Sonderpéddagogisches Forderzentrum und Ostendorfer

LANDKREIS
MEUMARKT

Vergabestand Sanierung und Erweiterung B-Bau nach Paket 4 ohne TGA - Sitzung WLU am 06.04.2022

Vergabestand nach Paket 1 864.338,18 € 1.040.117,48 €] 120,3% 175.779,30 €
Vergabestand nach Paket 2 824.742,69 € 875.013,39 €| 106,1% 50.270,70 €
Vergabestand nach Paket 3 265.030,24 € 262.190,63 € 98,9% -2.839,61 €
Zwischensumme 1.954.111,11 € 2177.321,50 € 1114%| 223.210,39 €
Vergabe Paket 4 Submission
Gewerk KoBer Submission Differenz

Bella Casa, Postbauer-Heng
2368 - 217 Fliesenarbeiten Il 91.825,64 € 70.726,46 €| 77.0%| -21.099,18 €
Nachlass 0 %

Mauderer, Neumarkt

2368 - 218 WDVS-Arbeiten Il 180.427,38 € 148.587,45 €| 824%| -31.839,93 ¢
Nachlass 3 % |
|Differenz Paket 4 zur KoBe | 272.253,02 €] 219.313,91€] 80,6%| -52.939,11 €]
[Vergabestand nach Paket 4 |  2.226.364,13 €| 2.396.635,41 €| 107,6%| 170.271,28 €|
aufgestellt:

Neumarkt, den 01.04.2022 - zm
ARGE Theo Nutz / .M.l / Ewald + Grau



