



Trockenbauarbeiten 2

Vergabevorschlag

Neubau, Erweiterung, Umbau und Generalsanierung Sonderpädagogisches Förderzentrum und Ostendorfer Gymnasium

Preisspiegel (nach rechnerischer, technischer und wirtschaftlicher Prüfung):

ANGEBOT	geprüfte Angebotssumme brutto	inkl. Nachlass	%	Skonto
1) Jaeger Ausbau GmbH + Co. KG Würzburg Mainfrankenpark 61 97337 Dettelbach	220.529,61 €	0,0 %	100	0,0
2)	224.629,09 €	3,0 %	102	0,0
3)	225.050,12 €	0,0 %	102	0,0
4)	233.964,23 €	0,0 %	106	0,0
5)	242.069,80 €	0,0 %	110	0,0
6)	246.911,28 €	4,0 %	112	0,0
7)	247.488,85 €	3,0 %	112	0,0
8)	254.058,44 €	0,0 %	115	0,0
9)	268.113,32 €	0,0 %	122	0,0
10)	268.974,99 €	0,0 %	122	0,0
11)	271.314,35 €	5,0 %	123	0,0
12)	293.347,50 €	0,0 %	133	0,0
13)	310.590,60 €	0,0 %	141	0,0
14)	318.070,82 €	0,0 %	144	0,0
15)	403.939,00 €	0,0 %	183	0,0

Die auf Rang 1 geführte Firma hat das wirtschaftlichste EP-Angebot abgegeben.

12)	293.347,50 €	0,0 %	133	0,0
13)	310.590,60 €	0,0 %	141	0,0
14)	318.070,82 €	0,0 %	144	0,0
15)	403.939,00 €	0,0 %	183	0,0

Die auf Rang 1 geführte Firma hat das wirtschaftlichste EP-Angebot abgegeben.

TOP A 3b

Trockenbauarbeiten 2

2) Kostendeckung:

laut Kostenberechnung vom 16.11.2017 282.440,25 € brutto
Minderung zur Kostenberechnung: 61.910,64 € brutto (-21,9%)

Begründung für Mehrung / Minderung ab +/- 10%:

Die gesamten Leistungen für die Trockenbau- und Akustikdecken wurden niedriger als in der Kostenberechnung erwartet angeboten.

2) Kostendeckung:

laut Kostenberechnung vom 16.11.2017 282.440,25 € brutto
Minderung zur Kostenberechnung: 61.910,64 € brutto (-21,9%)

Begründung für Mehrung / Minderung ab +/- 10%:

Die gesamten Leistungen für die Trockenbau- und Akustikdecken wurden niedriger als in der Kostenberechnung erwartet angeboten.

Zudem wurde in untergeordneten Räumen (z.B. Lager, Archiv) auf den Einbau von abgehängten Decken verzichtet.


Mederer

über Abteilung 10
Hr. Ried

Herrn
Landrat Gailler

mit der Bitte um Kenntnisnahme und Behandlung in der Sitzung des Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Umweltausschusses am 17.02.2020.


17.02.2020