

TOP A 2b



Schulbaumaßnahme Sonderpädagogisches
Förderzentrum (SFZ) und Ostendorfer
Gymnasium Neumarkt i.d.OPf.;

**Beschlussfassung über die Vergabe der
Metallbauarbeiten Glasgeländer**



**Metallbauarbeiten
Glasgeländer**

Vergabevorschlag

Neubau, Erweiterung, Umbau und Generalsanierung Sonderpädagogisches
Förderzentrum und Ostendorfer Gymnasium
Vergabe von Bauleistungen

1) Ergebnis der Angebotsprüfung

Eignungsfeststellung: Die Eignung der Bieter wurde im Rahmen der Angebotsprüfung festgestellt.

Preisspiegel (nach rechnerischer, technischer und wirtschaftlicher Prüfung):

ANGEBOT	geprüfte Angebots- summe brutto	inkl. Nachlass	%	Skonto
1) Glasbau Gipsler GmbH Böllberger Weg 173 06128 Halle (Saale)	203.960,61 €	0,0 %	100	0,0
2)	254.080,73 €	2,5 %	125	0,0
3)	284.579,20 €	0,0 %	140	0,0
4)	295.723,44 €	0,0 %	145	0,0
5)	322.660,96 €	0,0 %	158	0,0
6)	403.040,84 €	0,0 %	198	0,0
7)	547.828,27 €	0,0 %	269	0,0
8)	602.010,19 €	0,0 %	295	0,0

Die auf Rang 1 geführte Firma hat das wirtschaftlichste EP-Angebot abgegeben.

Begründung für Wertung / Minderung ab 77- 107%:

Mögliches Einsparpotential aufgrund Massenfehler bedingt durch fehlerhaften Rechenansatz bei
Ermittlung Stahlgewicht Eckwinkelprofil: 18.800 EUR brutto

TOP A 2b

Metallbauarbeiten Glasgeländer

Neumarkt, den 15.09.2020



ARGE Theo Nutz / IB I.M.I. / Ewald + Grau

Auftragserteilung an Glasbau Gipser GmbH
Böllberger Weg 173
06128 Halle (Saale)



**LANDKREIS
NEUMARKT**

2) Kostendeckung:

laut Kostenberechnung vom 16.11.2017	203.557,50 € brutto
Mehrung / Minderung zur Kostenberechnung:	+ 403,11 € brutto (+0,2 %)

Begründung für Mehrung / Minderung ab +/- 10%:

Mögliches Einsparpotential aufgrund Massenfehler bedingt durch fehlerhaften Rechenansatz bei Ermittlung Stahlgewicht Eckwinkelprofil: 18.800 EUR brutto

Hr. Ried

Hr. Landrat Gailler

mit der Bitte um Kenntnisnahme und Behandlung in der Sitzung des Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Umweltausschusses am 01.10.2020.