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Erweiterung, Umbau und Generalsanierung

Sonderpadagogisches Forderzentrum und
Ostendorfer Gymnasium

a) Beschlussfassung uber die Vergabe der
Arbeiten fur die Dachabdichtung

b) Beschlussfassung uber die Vergabe der
Klempnerarbeiten

c) Beschlussfassung uber die Vergabe der
Metallbau- und Verglasungsarbeiten
Fassaden
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TOP A 2a

Dachabdichtungs-

Landratsamt Neumarkt i.d.OPf.
Kreiseigener Hochbau — Geb&udeverwaltung

Vergabevorschlag

arbeiten

Neubau, Erweiterung, Umbau und Generalsanierung Sonderpidagogisches
Férderzentrum und Ostendorfer Gymnasium
Vergabe von Bauleistungen

Gewerk: 2723-025 Dachabdichtungsarbeiten

Vergabeart: K offenes Verfahren oder offentliche Ausschreibung
[ nicht offenes Verfahren oder beschrankte Ausschreibung
[ Verhandiungsverfahren oder freihdndige Vergabe

Preisspiegel (nach rechnerischer, technischer und wirtschaftlicher Priifung):

FIRMA ANSCHRIET Ang:g;igt:um . Rang | % ISkonto
ha hititta Nachlass
1) Engelbauer GmbH g;g}iggﬁ;‘l’r‘:‘z%kgt“ 373.046,38€| 00% | 1 | 100 | 00
2) Weidmann GmbH Dach und Geriist ggzﬂleﬁt{ngerg 403.530,79 € 0,0 2 108 | 0,0
3) Flachdachbau Eckstein GmbH 5?835":?3’555?553 465.947,83€| 0,0 3 | 125 | 00

Die auf Rang 1 gefiihrte Firma hat das wirtschaftlichste EP-Angebot abgegeben.

2) Kostendeckung:

laut Kostenberechnung vom 16.11.2017 249.396,64 € brutto

Mehrung /-Minderung zur Kostenberechnung: 123.649,74 € brutto (49,6 %)

Begriindung fir Mehrung / Minderurg ab +/- 10%:

Durch die nach wie vor sehr angespannte Marktsituation auf dem Bausektor und die hohe Nachfrage
nach Bauleistungen in Verbindung mit Fachkréfte- und Personalmangel werden immer noch
durchweg hohe Preise angeboten. :

Die zum Zeitpunkt der Kostenberechnung (11/2017) angesetzten marktiiblichen Einheitspreise sind
im Vergleich zu heute als zu niedrig angenommen anzusehen.
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2) Kostendeckung:

laut Kostenberechnung vom 16.11.2017 249.396,64 € brutto
Mehrung /-Minderung zur Kostenberechnung: 123.649,74 € brutto (49,6 %)
Begriindung fir Mehrung / Minderung ab +/- 10%:

Durch die nach wie vor sehr angespannte Marktsituation auf dem Bausektor und die hohe Nachfrage
nach Bauleistungen in Verbindung mit Fachkrafte- und Personalmangel werden immer noch
durchweg hohe Preise angeboten.

Die zum Zeitpunkt der Kostenberechnung (11/2017) angesetzten marktiiblichen Einheitspreise sind
im Vergleich zu heute als zu niedrig angenommen anzusehen.

Auflerdem ist bei den Absturzsicherungen ein Massenfehler im Leistungsverzeichnis enthalten.

Die geplanten Dachanschlisse wurden nochmals kritisch Gberpriift und werden in Standarddetails
abgeandert.

Mégliches Einsparpotenzial zur Verringerung der Mehrkosten in Héhe von ca. 75.000 € brutto

- Reduzierung auf die tatséchlich notwendige Anzahl von Anschlagpunkten bei den Absturz-
sicherungen

- Anpassung der Druckfestigkeiten und der Ddmmstoffstérken bei den Dachdammungen

- Herstellung der Windsogsicherung der Dachbahnen an den Wandanschlissen anstelle von
Folienblechen mit mechanisch befestigten Randklemmieisten

- Entfall der 20 mm starken Dammschicht ilber dem auskragenden Fluchtbalkon im 2. OG

- Abdichtung der Ausgénge auf die Fluchtbalkone anstatt mit Flussigkunststoff mit einer
selbstklebenden Abdichtungsfolie

Dadurch verbleibt nach Einsparung eine Kostenmehrung von rund 19,2 % |
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