


TOP A 4g

Elektroarbeiten

Landratsamt Neumarkt i.d.OPf.
Kreiseigener Hochbau – Gebäudeverwaltung



Vergabevorschlag

Neubau, Erweiterung, Umbau und Generalsanierung Sonderpädagogisches Förderzentrum und Ostendorfer Gymnasiums, in Neumarkt i.d.OPf.
Vergabe von Bauleistungen

Gewerk: 2723-009 Elektroarbeiten

Vergabeart: offenes Verfahren oder öffentliche Ausschreibung

Preisspiegel (nach rechnerischer, technischer und wirtschaftlicher Prüfung):

FIRMA	ANSCHRIFT	geprüfte Angebotssumme brutto	inkl. Nachlass	Rang	%	Skonto
1) Dehn Instatec GmbH	92318 Neumarkt	2.022.598,18	0,0	1	100	0,0
2) Görlach GmbH	90471 Nürnberg	2.104.485,82	0,0	2	104,05	0,0
3) Schlagenhauf	73479 Ellwangen	nicht in Wertung	0,0			0,0

Die auf Rang 1 geführte Firma hat das wirtschaftlichste EP-Angebot abgegeben.

2) Kostendeckung:

laut Kostenberechnung vom 16.11.17

1.930.053,78 € brutto

Mehrung / Minderung zur Kostenberechnung:

92.544,40 € brutto (4,28 %)

Neumarkt, den 18.01.2018

MANFRED EWALD - MANFRED GRAU
Berater im VgV / Ingenieurbüro
Am Evangelienweg 13, 92318 Neumarkt

ARGE Neubau SFZ, Thea Nutz GmbH / I.M.I. GmbH / Ing.-Büro Ewald + Grau

TOP A 4g
Elektroarbeiten

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Umweltausschuss des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. beschließt:

Auftragserteilung an Firma
Dehn Instatec GmbH
Hans-Dehn-Str. 1a
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Neumarkt i.d.OPf., 07.02.2019


Mederer

über Abteilung 10
Hr. Ried



**Herrn
Landrat Gailler**

mit der Bitte um Kenntnisnahme und Behandlung in der Sitzung des Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Umweltausschusses am 07.02.2019