

TOP A 5



**Kreisstraße NM 6;
Ausbau der Ortsdurchfahrt Pyrbaum, BA II;
Beschlussfassung über die Vergabe von
Bauarbeiten**

Beschlussvorlage

Die o.g. Maßnahme wurde öffentlich ausgeschrieben.
7 Firmen haben die Leistungsverzeichnisse angefordert.
Zur Submission am 29.05.2019 ging 1 Angebot ein.
Das nachgerechnete Ergebnis lautet:

1. Firma Pusch Bau, Kinding 4.983.686,32 €

Die Maßnahme beinhaltet zwei Lose:

- Los 1: Straßenbauarbeiten mit Gehwegen; Kabelbauarbeiten
- Los 2: Wasserleitungs- und Kanalbauarbeiten

Die Firma Pusch Bau, Kinding, gewährt bei gemeinsamer Vergabe der beiden Lose einen Nachlass in Höhe von 10 %. Somit ergibt sich eine Auftragssumme in Höhe von 4.485.317,69 €.

Die Kosten für die Straßenbauarbeiten verringern sich auf 1.182.621,74 €.

Die Angebotssumme liegt somit unter der Kostenschätzung.
Die Kostenschätzung der Tiefbauverwaltung bzw. des Marktes Pyrbaum beläuft sich für die Gesamtmaßnahme auf 4.862.805,67 €, für die Straßenbauarbeiten auf 1.197.876,61 €.

Das Angebot der Firma Pusch Bau, Kinding, lässt eine fachgerechte Ausführung erwarten und kann als wirtschaftlich angesehen werden.

Die Kosten für die Wasserleitungs-, Kanalbau- und Kabelbauarbeiten sowie die Kosten für Gehwege werden vom Markt Pyrbaum getragen.

Der Landkreis Neumarkt übernimmt die Kosten für die Straßenbauarbeiten.

Bezüglich der Kostenteilung wird mit dem Markt Pyrbaum eine Vereinbarung geschlossen.

Für die Straßenbauarbeiten sind Finanzmittel nach Art. 2 BayGVFG beantragt.

TOP A 5



LANDKREIS
NEUMARKT

