

Erweiterung, Umbau und Generalsanierung des Gymnasiums Parsberg

Vergabe der:

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| a) Fachraumausstattung | e) Heizungsarbeiten |
| b) Putzarbeiten | f) Sanitärarbeiten |
| c) Tischlerarbeiten Innentüren | g) Lüftungsarbeiten |
| d) Metallbauarbeiten Innentüren | h) Elektroarbeiten |
| | i) Brandmeldeanlage |



Tischlerarbeiten

VergabevorschlagInnen
BA 1 -Preisspiegel (nach rechnerischer, technischer und wirtschaftlicher Prüfung):

FIRMA	ANSCHRIFT	geprüfte Angebotssumme brutto	inkl. Nachlass	Rang	%	Skonto
1) Fränkel Türen- und Fensterstudio	Gewerbering Ost 13 93155 Hemau	470.665,23 € (inkl. Wartungskosten 8.568,00 € brutto)	0,0	1	100,0	0,0
2) Firma 02		481.322,36 € (inkl. Wartungskosten 19.278,00 € brutto)	3,0	2	102,3	0,0
3) Firma 03		541.971,98 € (inkl. Wartungskosten 13.566,00 € brutto)	0,0	3	115,2	0,0
4) Firma 04		566.091,33 € (inkl. Wartungskosten 5.355,00 € brutto)	0,0	4	120,3	0,0
5) Firma 05		ausgeschlossen	0,0	5		0,0
6) Firma 06		ausgeschlossen	0,0	6		0,0

Die auf Rang 1 geführte Firma hat das wirtschaftlichste EP-Angebot abgegeben.

2) Kostendeckung:laut Kostenberechnung vom **14.12.2020** **421.795,24 €** brutto (BA 1-3)Mehrung zur Kostenberechnung (ohne Wartung): **40.301,99 €** brutto (+9,7 %)**2) Kostendeckung:**laut Kostenberechnung vom **14.12.2020** **421.795,24 €** brutto (BA 1-3)Mehrung zur Kostenberechnung (ohne Wartung): **40.301,99 €** brutto (+9,7 %)

TOP A 5c

Tischlerarbeiten

Innentüren

BA 1 – 3

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Umweltausschuss des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. beschließt:

Auftragserteilung an Fränkel Türen- und Fensterstudio
Gewerbering Ost 13
93155 Hemau

Neumarkt i.d.OPf., 04.05.2021

Hr. Mederer

über Abteilung 10 / Hr. Ried

Herrn
Landrat Gailler

mit der Bitte um Kenntnisnahme und Behandlung in der Sitzung des Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Umweltausschusses am 20.05.2021



LANDKREIS
NEUMARKT

fi, 05.05.
[Signature]
20.05.2021