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in Neumarkt i.d.OPf,

—
Neubau, Erweiterung, Umbau und Generalsanierung Sonderpidagogisches Forderzentrum und Ostendorfer Gymnasium

LAN[=RES
KRELMARKT

Vergabestand noch Paket 2 mit TGA - Sitzung WLU am 07.02,. 2019

LANDKREIS
NEUMARKT

@abestand nach Paket 1 | 5.302.652 .52 lE| 5.0914.381,.32 -E| 11 1.5%‘:| 611.728,80 €|
Vergabe Paket 2 Submission 19.12.2018
Gewerk KoBer Submission Differenz
Kircheis & Partner, Raschau
2723 - 03 Geristbauarbeiten 84.074,57 € 106.604,82 €] 126.8% 22.530,25 €
Machlass 0 %
Bogner, Seubersdorf
2723 - 004 Zimmererarbeiten B737218¢€ 13579090 €] 155 4% 48.418.72 €
Machlass 0%
Knixa, Neumarkt i.d. OFf.
2723 - 005 Sanitararbeiten 645.170,40 € T05.015.650 €] 109 3% h0.845,10 €
Machlass 0 %
Grotsch, Hersbruck
2723 - 006 Heizungsarbeiten 1.070.72510 € 890.499.51 € 83.2% -180.225,5% €
Machlass 0 %
Petry, Neumarkt i.d OPf.
2723 - 007 Liiftungsarbeiten 905.233,00 € 822.958.54 € 00.9% 2274 46 €
Machlass 0 %
Aumasys, Struliendorf
2723 - 008 Mess-, Steuerungs, Regelungstechnik 553.921,20€ 543.404,71 € 898.1% -10.516,49 €
Hachlass 0 %
Dehn, Neumarkt i.d OPf.
2723 - 009 Elektroarbeiten 1.930.053.79 € 2022.59818€| 104 8% 92.544.39 €
Machlazs 0 %
Differenz Paket 2 zur KoBe h.27T6.550,24 € 522687216 € 99.1% 4967808 €
Vergabestand nach Paket 2 | 10.579.202,76 €| 11.141.253,48 €] 105.3%] 562.050.,72 €]
Meumarkt, denl4 02 2018 - zm
Mﬂb&'ﬁtﬂnd nach Pakekt 2 zur Gesamtbauleistung | 53,0% | ARGE Theo Nutz / LM.1/ Ewald + Grau




