

TOP A 4e

Lüftungsarbeiten

Landratsamt Neumarkt i.d.OPf.
Kreiseigener Hochbau – Gebäudeverwaltung



Vergabevorschlag

Neubau, Erweiterung, Umbau und Generalsanierung Sonderpädagogisches Förder-Zentrum und Ostendorfer Gymnasium in Neumarkt i.d.OPf.
Vergabe von Bauleistungen

Gewerk: Lüftungsbauarbeiten

Preisspiegel (nach rechnerischer, technischer und wirtschaftlicher Prüfung):

FIRMA	ANSCHRIFT	geprüfte Angebotssumme brutto	inkl. Nachlass	Rang	%	Skonto
1) Petry AG	Regensburger Str. 94, 92318 Neumarkt	822.958,54 €	0,0	1		0,0
2) WSH Wurzinger Klimatechnik GmbH	Nikolaus-Otto-Str. 5, 91625 Schnltdorf- Hilpertsweiler	980459,45 €	0,0	2	19,14	0,0
3) Schlagberger Haustechnik GmbH	Thumenberger Weg 25, 90491 Nürnberg	Verspätet eingegangen	0,0	3		0,0

Die auf Rang 1 geführte Firma hat das wirtschaftlichste EP-Angebot abgegeben.

2) Kostendeckung:

laut Kostenberechnung vom 16.11.2017

905.233,00 € brutto

Mehrung / Minderung zur Kostenberechnung:

- 82.274,46 € brutto (-9,08 %)

Begründung für Mehrung / Minderung ab +/- 10%.

Neumarkt, den 14.01.2019


IMI GmbH, Karl-Speier-Str. 39A, 92318 Neumarkt

TOP A 4e
Lüftungsarbeiten

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Umweltausschuss des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. beschließt:

Auftragserteilung an Petry AG
Regensburger Str. 94
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Neumarkt i.d.OPf., 07.02.2019


Mederer

über Abteilung 10
Hr. Ried



**Herrn
Landrat Gailler**

mit der Bitte um Kenntnisnahme und Behandlung in der Sitzung des Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Umweltausschusses am 07.02.2019