



Heizungsarbeiten

Vergabevorschlag

Neubau, Erweiterung, Umbau und Generalsanierung Sonderpädagogisches Förder-Zentrum und Ostendorfer Gymnasium in Neumarkt i.d.OPf.
 Vergabe von Bauleistungen

Preisspiegel (nach rechnerischer, technischer und wirtschaftlicher Prüfung):

FIRMA	ANSCHRIFT	geprüfte Angebotssumme brutto	inkl. Nachlass	Rang	%	Skonto
1) Grötsch Energietechnik GmbH	Eichenhainstr. 17, 91217 Hersbruck	890.499,51 €	0,0	1		0,0
2) Knixa industrie+haustechnik	Tyrolsberger Str. 27, 92318 Neumarkt	1.042.653,47 €	0,0	2	17,09	0,0
3) RME Gebäudetechnik Jena GmbH	Hauptstr. 42, 07751 Rothenstein	1.473.812,63 €	0,0	3	65,50	0,0

Die auf Rang 1 geführte Firma hat das wirtschaftlichste EP-Angebot abgegeben.

2) Kostendeckung:

laut Kostenberechnung vom 16.11.2017

1.070.725,10 € brutto


Mehrung / Minderung zur Kostenberechnung:

- 180.225,60 € brutto (-16,83 %)

Begründung für Mehrung / Minderung ab +/- 10%:

Der Bieter hat im Vergleich zum zweitplatzierten deutlich geringere Zuschläge, insbesondere bei den allgemeinen Geschäftskosten.

Neumarkt, den 14.01.2019


 IMI GmbH, Karl-Speler-Str. 39A, 92318 Neumarkt


TOP A 4d
Heizungsarbeiten

Beschlussvorschlag:


Der Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Umweltausschuss des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. beschließt:

Auftragserteilung an Grötsch Energietechnik GmbH
Eichenhainstr. 17
91217 Hersbruck

Neumarkt i.d.OPf., 07.02.2019


Mederer

über Abteilung 10
Hr. Ried


fi, 24.01.

**Herrn
Landrat Gailler**

mit der Bitte um Kenntnisnahme und Behandlung in der Sitzung des Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Umweltausschusses am 07.02.2019