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TOPA?2a)

Landratsamt Neumarkt i.d.OPf.

Kreiseigener Hochbau —~ Gebaudeverwaltung

Bodenbelags-

arbeiten Il

Vergabevorschla

Nebﬁ—au, Erweiterung, Umbau und Generalsanierung Sonderpidagogisches

Forderzentrum und Ostendorfer Gymnasium
ot ; .

o 1

TP TR SP——

LANDKREIS
NEUMARKT

1) Ergebnis der Angebotspriifung

Eignungsfeststellung:

Preisspiegel (nach rechnerischer, technischer und wirtschaftlicher Priifung):

Die Eignung der Bieter wurde im Rahmen der Angebotspriifung festgestellt.

gepriifte

ANGEBOT Angebotssumme | aI:I:(IIa. i) Skonto
brutto
1) Max Hofmann FuBRbdden GmbH & Co. KG .
bl g 111.273,87 € 0,0 % 100 00
2) 119.433,40 € 0,0 % 107 0,0
3) 122.874,88 € 23% 110 0,0
4) 127.563,72 € 0,0 % 115 0,0
5) 128.969,36 € 3.0% 116 0,0
6) 132.243,51 € 0,0 % 119 0,0
7) 146.109,15 € 0,0% 131 0,0
8) 151.281,50 € 0,0 % 136 0,0
9) 155.127,21 € 0,0 % 139 0,0
10) 167.865,27 € 0,0 % 151 0,0
11) 170.819,44 € 00% 154 0,0
Die auf Rang 1 geflihrte Firma hat das wirtschaftlichste EP-Angebot abgegeben.
‘ =7 : TS 127,27 € U0 %o T30 0.0
10). 167.865,27 € 0,0 % 151 0,0
11) 170.819,44 € 00% 154 0,0

Die auf Rang 1 gefithrte Firma hat das wirtschaftlichste EP-Angebot abgegeben.



TOP A2 a)

2} Kostendeckung:
B (0] d en b e | ad gs- laut Kostenberechnung vom 16.11.2017 + 18.11.2020 127.669,83 € brutto
arbeiten |l Mekrung / Minderung zur Kostenberechnung: -16.395,96 € brutto (-12,8 %) LANDKREIS
Begrindung fOr Mehreng / Minderung ab +/- 10%: NEUMARKT
Die Verlegung des Linoleums wurde ginstiger als in den Kostenberechnungen angenommen
angeboten.
2) Kostendeckung:
laut Kostenberechnung vom 16.11.2017 + 19.11.2020 127.669,83 € brutto
Mehrung / Minderung zur Kostenberechnung: -16.395,96 € brutto (-12,8 %)

Begriindung fur Mehrung / Minderung ab +/- 10%:

Die Verlegung des Linoleums wurde gunstiger als in den Kostenberechnungen angenommen
angeboten.

Hr. Ried

iber Abteilung 10 q‘(i l 0f.A .

Herrn
Landrat Gailler

mit der Bitte um Kenntnisnahme und Beh‘véu
und Umweltausschusses am 18.07 2022,

g in dep'Sitzung des Wirtschafts-, Landwirtschafts-

\



TOP A2 a)

Bodenbelags-
: LANDKREIS
arbeiten | NEUMARKT

Beschlussvorschlag

Der Wirtschafts-, Landwirtschafts- und
Umweltausschuss des Landkreises
Neumarkt 1.d.OPf. stimmt beim Projekt
Generalsanierung und Erweiterung B-Bau
Ostendorfer-Gymnasium der Vergabe der
Bodenbelagsarbeiten Il an die Firma Max
Hofmann FulRboden GmbH & Co. KG,

Neutraubling, zum Angebotspreis von
111.273,87 € zu.



TOP A 2b)

Innentiiren und

Landratsamt Neumarkt i.d.OPf.
Kreiseigener Hochbau — Gebaudeverwaltung

WC-Trennwande  verasbevorschiag

Férderzentrum

1) Ergebnis der Angebotspriifung

und Os

Neubau, Erweiwrung.' Umbau und Generalsanierung Sonderpidagogisches
tendorfer Gymnasium

Preisspiegel (nach rechnerischer, technischer und wirtschaftlicher Priifung):

LANDKREIS
NEUMARKT

Eignungsfeststellung:  Die Eignung der Bieter wurde im Rahmen der Angebotspriifung festgestellt.

gepriifte

Begrundung fur Mehrung / Minderung ab +/- 10%:

Begrndung fir Mehruag / Minderung ab +/- 10%:

I
ANGEBOT Angebotssumme Nart'ltlass % Skonto
brutto
1) Heinrich Rameil GmbH
Kalberweg 8
57399 Kirchhundem b %0% Lo 0.0
2) 130.431,14 € 0,0% 101 0,0
3) 187.961,88 € 0,0% 146 0,0
Die auf Rang 1 gefiihrte Firma hat das wirtschaftlichste EP-Angebot abgegeben.
2) Kostendeckung:
laut Kostenberechnung vom 16.11.2017 + 19.11.2020 118.445,38 € brutto
Mehrung / Minderung zur Kostenberechnung: 10.652,96 € brutto (+9,0 %)

T T T TE T T U TS YOI T T 2O T T I T vy T TO.aaD, 90 € T

Mehrung / Mindering zur Kostenberechnung: 10.652,96 € brutto (+9,0 %)



TOP A 2 b) Neumarkt, den 30.06.2022

Innentiiren und
WC-Trennwande Il  ARGE Theo Nutz

LANDKREIS
NEUMARKT

............. @ e

IB .M.l / Ewald + Grau

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Umweltausschuss des Landkreises Neumarkt i.d.OPf.

beschlief3t:

Auftragserteilung an: Heinrich Rameil GmbH
Kalberweg 8
57399 Kirchhundem

Neumarkt i.d.OPf., 30.06.2022

Hr. Mederer

f

Uber Abteilung 10
Hr. Ried ( TARE

Herrn
Landrat Gailler

mit der Bitte um Kenntnisnahme undEZh n der Sitzung des Wirtschafts-, Landwirtschafts-

und Umweltausschusses am 18.07.2022.
Ogl& |> 01‘1



TOP A 2b)

Innentliren und
. LANDKREIS
WC-Trennwande Il NEUMARKT

Beschlussvorschlag

Der Wirtschafts-, Landwirtschafts- und
Umweltausschuss des Landkreises
Neumarkt 1.d.OPf. stimmt beim Projekt
Generalsanierung und Erweiterung B-Bau
Ostendorfer-Gymnasium der Vergabe der
Innentiren und WC-Trennwande Il an die
Firma Heinrich Ramell GmbH,

Kirchhundem, zum Angebotspreis von
129.098,34 € zu.



TOP A 2 c)

Landratsamt Neumarkt i.d.OPf.

Schreinerarbeiten

Kreiseigener Hochbau ~ Geb#udeverwaltung

®

LANDKREIS
NEUMARKT

Einbaumaobel I
—H)-Ergobris-derAngebetapt ;f... et
Eignungsfeststellung:  Die Eignung der Bieter wurde im Rahmen der Angebotspriifung festgestelit.
Preisspiegel (nach rechnerischer, technischer und wirtschaftlicher Priifung):
gepriiie inkl.
Angebotssumme Nachlass % Skonto
brutto
ANGEBOT

1) LEBENStRAUM Planung & Schreinerei

ot 305.359,95 € 0,0 % 100 0,0
2) 315.736,75 € 0,0% 103 0,0
3) 336.429,54 € 0,0% 110 0,0
4) 348.168,89 € 0,0 % 114 0,0
5) 350.374,08 € 0,0% 115 0,0
6) 385.565,95 € 0,0 % 126 0,0
7) 392.435,45 € 3,0% 129 0,0
8) 397.412,40 € 0,0% 130 0,0
9) 401.797,55 € 0,0 % 132 0,0
10) 420.213,99 € 0,0 % 138 0,0
11) 430.514,63 € 0,0 % 141 0,0
12) 465.836,21 € 0,0 % 153 0,0
13) 562.073,89 € 0,0 % 184 0,0
14) 570.976,80 € 0,0 % 187 0,0
15) 614.064,99 € 0,0 % 201 0,0
16) 684.737,42 € 7.0 % 224 0,0




TO P A 2 C) Die auf Rang 1 gefiihrte Firma hat das wirtschaftlichste EP-Angebot abgegeben
2) Kostendeckung:

SC h rei n e ra r be ite n laut Kostenberechnung vom 16.11.2017 + 18.11.2020 262.098.90 € brutto

. o ehrun ' zur Kosten nu .264, o (+16, LANDKR
Einbaumaébel | Mehrung / Minderung zur Kostenberechnung 43.264,05 € brutto (+16,5 %) NEUMAREIE;'

Begrindung flir Mehrung / Minderung ab +/- 10%:

Im Vergleich zur Kostenberechnung aus 11/2017 wurden die meisten Einheitspreise um bis zu 20%
hoher angeboten als zum damaligen Zeitpunkt angenommen. Dies kann auf die Gberhitzte Marktiage

Die auf Rang 1 gefiihrte Firma hat das wirtschatftlichste EP-Angebot abgegeben.
2) Kostendeckung:

laut Kostenberechnung vom 16.11.2017 + 19.11.2020 262.098,90 € brutto

Mehrung / Minderung zur Kostenberechnung: 43.264,05 € brutto (+16,5 %)
Begriindung fﬁr Mehrung / Minderung ab +/- 10%:

Im Vergleich zur Kostenberechnung aus 11/2017 wurden die meisten Einheitspreise um bis zu 20%
héher angeboten als zum damaligen Zeitpunkt angenommen. Dies kann auf die Uberhitzte Marktlage

in Verbindung mit Material- und Lieferengp&ssen sowie den nach wie vor vorhandenen
Fachkraftemangel zurlickgeftihrt werden.

Herrn
Landrat Gailler ‘|

mit der Bitte um Kenntnisnahme und Be ndluog/ in der Sitzung des Wirtschafts-, Landwirtschafts-
und Umweltausschusses am 18.07.2022.
\OZ'PQ Do



TOP A 2 c)

Schreinerarbeiten
) . LANDKREIS
Einbaumobel Il NEUMARKT

Beschlussvorschlag

Der Wirtschafts-, Landwirtschafts- und
Umweltausschuss des Landkreises
Neumarkt 1.d.OPf. stimmt beim Projekt
Generalsanierung und Erweiterung B-Bau
Ostendorfer-Gymnasium der Vergabe der
Schreinerarbeiten Einbaumobel Il an die
Firma Lebens(t)raum, Weihenzell, zum
Angebotspreis von 305.359,95 € zu.



TOP A 2d)

Garten- und  Kreiseigener Hochbau - Gebéitideverwalt'ﬁng LANDKREIS
Landschafts- NEUMARKT
bauarbeiten | Yergabevorschlag
' Ostendorfer Gymnasium — B-Bau Generalsanierung und Erweiterung _ ~|
| in Neumarkt i. d. OPf.
S —)
1) Ergebnis der Angebotspriifung
Eignungsfeststellung:  Die Eignung der Bieter wurde im Rahmen der Angebotspriifung
festgestellt.
Preisspiegel (nach rechnerischer, technischer und wirtschaftlicher Priifung):
Gepritte inkl. L
FIRMA ANSCHRIFT :rl:gte:omsumme Nachlass % konto
Fa. Feierler Berngau 234.001,12 € 100,0
Firma. 2 240.181,03 € 102,64
Firma 3 267.815,93 € 114,45
Firma 4 275.983,87 € 35% 117,94
Firma 5 375.358,19 € 160,41

Die auf Rang 1 gefiihrte Firma hat das wirtschaftlichste EP-Angebot abgegeben.

rrma o

ToT3.09s, 19 €

TG0.AT |

Firma 6

1394.718,06 €

168,68 | -

Die auf Rang 1 gefiihrte Firma hat das wirtschaftlichste EP-Angebot abgegeben.



TOP A 2 d)

2) Kostendeckung:
G a rte N- un d laut Kostenberachnungen vom 18/20.11.2020 207.060,00 € brutto
Meahrung zur Kostenberachnung: (+13 %) 26.941,12 € brutto LAN D KREIS
La n dSChaftS_ Begriindung fir Mahrung [ Minderung ab +- 10%: NEU MARKT
b aua rb e |te N I I In der Kostenberachnung ist der Einbau der vorhandenen Gabionen an der Westseite
des OG und die Regiearbeilen nicht enthalten.
Preisstzigerungen bei Material und Deponiekosten
2) Kostendeckung:
laut Kostenberechnungen vom 18/20.11.2020 207.060,00 € brutto
Mehrung zur Kostenberechnung: (+13 %) 26.941,12 € brutto

Begriindung fiir Mehrung / Minderung ab +/- 10%:

In der Kostenberechnung ist der Einbau der vorhandenen Gabionen an der Westseite
des OG und die Regiearbeiten nicht enthalten.

Preissteigerungen bei Material und Deponiekosten

s

H'r'.'i:&iéé"

Herm Landrat Gailler

/
i

g des Wirtschafts-, Landwirtschafts-

| Of Kooy,

Mit der Bitte um Kenntnisnahme und Behandiung bd/er i
und Umweltausschusses am 18.07.2022 l\



TOP A 2 d)

Garten- und
LANDKREIS
Landschafts- NEUMARKT

bauarbeiten Il

Beschlussvorschlag

Der Wirtschafts-, Landwirtschafts- und
Umweltausschuss des Landkreises
Neumarkt 1.d.OPf. stimmt beim Projekt
Generalsanierung und Erweiterung B-Bau
Ostendorfer-Gymnasium der Vergabe der
Garten- und Landschaftsbauarbeiten |l an
die Firma Felerler, Berngau, zum
Angebotspreis von 234.001,12 € zu.



TOPA?2

Kreiseigener Hochbau - Gebaudeverwaltung

Neubau, Erweiterung, Umbau und Generalsanierung Sonderpadagogisches Férderzentrum und Ostendorfer
Gymnasium in Neumarkt i.d.OPf.

LANDKREIS
NEUMARKT

Vergabestand Sanierung und Erweiterung B-Bau nach Paket 5 ohne TGA - Sitzung WLU am 18.07.2022

Vergabestand nach Paket 1 864.338,18 € 1.040.117,48 €| 120,3% 175.779,30 €
|Vergabestand nach Paket 2 824.742,69 € 875.013,39€| 106,1% 50.270,70 €
Vergabestand nach Paket 3 265.030,24 € 262.190,63 €| 98.9% -2.839,61 €
|Vergabestand nach Paket 4 272.253,02 € 219.313,91€| 80,6%| -52.939,11 €
Zwischensumme 2.226.364,13 € 2.396.635,41€| 1076% 170.271,28 €
Vergabe Paket 5 Submission
Gewerk KoBer Submission Differenz
Hofmann, Neutraubling
2368 - 220 Bodenbelagsarbeiten Il 127.669,83 € 111.273,87€| 87.2% -16.395,96 €
Nachlass 0 % '
Marz, Neumarkt
2368 - 222 Malerarbeiten Il 67.005,61 € 84.447,02€| 126,0% 17.441,41 €
Nachlass 8 %
Rameil, Kirchhundem
2368 - 223 Innentiiren - WC-Trennwiinde Il 118.445,38 € 129.098,34 €| 109,0% 10.652,96 €
Nachlass 0 %
Lebens(t)raum, Weihenzell
2368 - 224 Schreinerarbeiten I 262.098,90 € 305.359,95€| 116,5% 43.261,05€
Nachlass 0 %
Feierler, Berngau
2368 - 233 Landschaftsbauarbeiten I 207.060,00 € 234.001,12€| 113,0% 26.941,12 €
Nachlass 0 %
|Differenz Paket 5 zur KoBe | 782.279,72 €| 864.180,30 €| 110,5%| 81.900,58 €|
[ﬂgabestand nach Paket 5 | 3.008.643,85 €| 3.260.815,71 €| 108,4%| 252.171,86 €|
aufgestellt;

Neumarkt, den 08.07.2022 - zm
ARGE Theo Nutz / .M. / Ewald + Grau



